



VILLE DE LAVAL
FORMULAIRE DE SOUMISSION

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PLANCHER DE GYMNASÉ AU CENTRE DU SABLON

SOUMISSION NO : DOS-681

Projet : 20-4151

Je soussigné, après avoir examiné attentivement tous les documents de soumission et après avoir visité les lieux ainsi que m'être assuré de la nature des ouvrages, m'engage à exécuter les travaux conformément aux plans et devis et à l'entière satisfaction de la Ville de Laval suivant les prix unitaires et/ou forfaitaires ci-inclus.

Je déclare avoir reçu et pris connaissance du(des) addenda(s) numéro(s) _____, lesquels font partie intégrante du contrat à être adjudgé.

Je m'engage à accepter les prix unitaires et/ou à forfait inscrits dans le bordereau de prix ci-joint, comme étant l'unique et complète base pour la rémunération des travaux. Ces prix serviront à la préparation des décomptes progressifs.

Le prix total de la soumission est de _____
_____ (_____ \$)

J'inclus ma garantie de soumission qui est valide pour une durée de cent vingt (120) jours de calendrier après l'ouverture des soumissions.

Je m'engage à terminer les travaux de la présente soumission dans une période n'excédant pas 90 jours de calendrier pour la réalisation des travaux après réception d'un avis écrit de la Ville de Laval de débiter les travaux, sans quoi, je devrai payer les frais et les dommages encourus par la Ville de Laval dus à tout retard de compléter les travaux.

Les prix doivent être valides pour toute la durée du contrat.

Signature _____

Compagnie _____

Adresse _____

Téléphone _____ Télécopieur _____

No de Licence (R.B.Q.) _____

Le _____ 2022

BORDEREAU DES PRIX

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PLANCHER DE GYMNASE AU CENTRE DU SABLON

SOUSSION NO : DOS-681

Projet : 20-4151

RÉSUMÉ

Sommaire des couts :

1. TOTAL ORGANISATION CHANTIER, ADMINISTRATION ET PROFIT _____ \$

2. TOTAL TRAVAUX ARCHITECTURE _____ \$

Sous-total avant taxes _____ \$

TPS (5%) calculé sur le sous-total avant taxes : _____ \$

TVQ (9,975%) calculé sur le sous-total avant taxes : _____ \$

MONTANT TOTAL DU COÛT DES TRAVAUX : _____ \$

Par : _____

Compagnie : _____

No d'enregistrement T.P.S. : _____

No d'enregistrement T.V.Q. : _____

Le _____ 2022

VILLE DE LAVAL

BORDEREAU DES PRIX

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PLANCHER DE GYMNASE AU CENTRE DU SABLON

SOUSSION NO : DOS-681

Projet : 20-4151

ITEM NO	DESCRIPTION DES TRAVAUX	PRIX FORFAITAIRE	MONTANT TOTAL
1. ORGANISATION DE CHANTIER, ADMINISTRATION ET PROFIT			
1.1	1.1.1 Mobilisation et frais de chantier		- \$
	1.1.2 frais administration		- \$
TOTAL / ADMINISTRATION			- \$
2. TRAVAUX ARCHITECTURE			
2.1 DÉMOLITION			
	2.1.1 Travaux de démolition intérieurs généraux		- \$
2.2 PORTES ET FENÊTRES			
	2.2.1 Quincaillerie (Seuils)		- \$
2.3 BOIS PLASTIQUE ET COMPOSITE			
	2.3.1 Contreplaqué (sous-plancher double)		- \$
2.4 REVÊTEMENT DE FINITION			
	2.4.1 Pare-vapeur		- \$
	2.4.2 Préparation des surface (planipatch)		- \$
	2.4.3 Support sous-plancher		- \$
	2.4.4 Revêtement souple en feuille+lignage		- \$
	2.4.5 Plinthe de vinyle		- \$
	2.4.6 Peinture intérieure (retouches)		- \$
2.5 ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX			
	2.5.1 Équipement gymnase (ancrage)		- \$
TOTAL / TRAVAUX D'ARCHITECTURE			- \$